4 /‘ STREDNI Stfedni odborna skola, Bruntal,

ODBORNA % . .
‘/ SKOLA piispévkova organizace
BSRUNTAL Krnovska 998/9

792 01 BRUNTAL

NAVRH SMLOUVY O DILO

I.
Smluvni strany

1. Stredni odborna skola Bruntal,prispévkova organizace

se sidlem: Krnovska 998/9, Bruntal
zastoupen: Mgr. Michalem Durcem DiS.
1C:. 13643479

DIC: CZ13643479

bankovni spojeni: KB Bruntal

Cislo uctu: 14337771/0100

Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby:
Josef Gottwald, spravce budov
tel.: 733 164 844

(dale jen ,objednatel")

2. Obchodni firma:
se sidlem:
zastoupena:
IC:
DIC:
bankovni spojeni:
Cislo uctu:
Zapsana v obchodnim rejstfiku
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:

(dale jen ,zhotovitel")

II1.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
v platném znéni, (dale jen ,obcansky zakonik"); prava a povinnosti stran touto smlouvou
neupravena se fidi prisluSnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény dotcenych
Udaji oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. V pfipadé zmény uctu
zhotovitele je zhotovitel povinen rovnéz doloZit vlastnictvi k novému Gctu, a to kopii
prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu. Pfi zméné identifikaCnich Udajt
smluvnich stran véetné zmény Gc¢tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.
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3. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

4. Zhotovitel prohlasuje, Zze je odborné zplsobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.

5. Zhotovitel potvrzuje, ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
dila za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢l. V odst. 1 této smlouvy.

6. Ucelem smlouvy je "Upravy vnitinich prostor Stfedni odborné skoly, Krnovska
998/9, Bruntal."

III.
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele nasvllj naklad a nebezpeci stavbu "
Upravy vnitfnich prostor Stredni odborné skoly, Krnovska 998/9, Bruntal."
dale jen ,stavba“) v rozsahu dle:

e zadavaci dokumentace
e projektové dokumentace elektro

» predpisl upravuijicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy
(dale jen ,dilo").
2. Soucasti dila je také:

a) vybudovani a zajisténi zarizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s potrebami
zhotovitele, dokumentaci predanou objednatelem, pozadavky objednatele
a s platnymi pravnimi predpisy, vcetné pripadného zajiSténi ohlaseni dle zakona
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisti (dale jen ,stavebni zakon"),

b) zajisténi vytyceni obvodu stavenisté,

c) predani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zplsob jeho odstranéni
nebo vyuziti v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych
dalSich zakonl, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon o odpadech");
o zpUsobu nakladani s odpadem bude predlozen pisemny doklad vystaveny prislusnou
opravnénou osobou podle zakona o odpadech,

d) navrh provoznich fadd a technickych zafizeni, dodavka vsech dokladl o zkouskach,
revizich, atestech a provoznich navodl a predpisd v Ceském jazyce (vSechny doklady
ve 2 vyhotovenich) véetné zaskoleni obsluhy,

e) zfizeni deponie materiald tak, aby nevznikly zadné skody na sousednich pozemcich,

f) provedeni predepsanych zkousek dle platnych pravnich predpis@ a technickych
norem, Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

g) udrzovani stavbou dotlenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezd(
ze stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do plivodniho stavu,

h) zajisténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku,
i) zajiSténi zpracovani vSech pripadnych dalSich dokumentaci potfebnych pro provedeni
dila,

3. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila
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10.

a) plnit podminky poZadavky dotlenych organd a organizaci souvisejici s realizaci
stavby,

b) zohlednit vyjadreni dotéenych organti a organizaci souvisejici s realizaci stavby

Projektova dokumentace pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby nenahrazuje
vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v prlbéhu realizace dila nutnost zpracovani
vyrobni dokumentace, zajisti ji zhotovitel na své naklady.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy platnymi
v Ceské republice v dobé provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné vsechny platné
normy CSN.

Zhotovitel se zavazuje prlbézné provadét veskeré potrebné zkousky, méfeni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametrl predmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje provést veskeré Cinnosti a Ukony souvisejici s provedenim dila
zejména vyrizovani veskerych povoleni, prekopd, souhlasd, oznameni apod.

Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez jakychkoliv vad a nedodélkl prevzit a zaplatit
za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V této smlouvy.

Pripadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky
smlouvy. Viceprace budou realizovany az po uzavieni prislusného dodatku ke smlouve.

Smluvni strany prohlasuji, ze predmét pinéni podle této smlouvy neni plnénim nemoznym
a ze smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni vSech moznych ddsledkl. Zhotovitel
prohlasuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze prace mohou byt
dokonceny zplisobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

IvV.
Doba a misto plnéni

. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve |hté od 30.6. 2019 do 31.8 2019 a nejpozdéji

posledni den IhGty dokoncené dilo predat objednateli.

Mistem pInéni je Domov mladeze II. NP Stfedni odborné Skoly, Bruntal, prispévkova
organizace, Krnovska 998/9 792 01 Bruntal

V.
Cena za dilo

. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a cini:

Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a cini ,- K¢ bez DPH
(slovy: korun ceskych). (dopini uchazec)

Souhrnny rozpocet je nedilnou pfilohou €. 1 této smlouvy

Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele
nutné pro vybudovani, provoz a demontaz zafizeni stavenisté a jiné naklady nezbytné
pro fadné a Uplné provedeni dila.

Cena za dilo bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvySe pripustnou
a nelze ji prekrocit. Cenu dila bude mozné ménit pouze:

a) nebude-li néktera Cast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odectenim veskerych nakladd na provedeni téch Casti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odecteny
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ve vySi souCtu veSkerych odpovidajicich polozek a nakladd neprovedenych
dle poloZkového rozpoctu, ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané na predmét
plnéni v ramci zadavaciho fizeni prislusné verejné zakazky (dale jen ,polozkovy
rozpocet"),

b) prictenim veskerych nakladd na provedeni téch casti dila, které objednatel naridil
formou vicepraci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové
dokumentaci nebo polozkovém rozpoctu. Naklady na viceprace budou Gctovany podle
odpovidajicich jednotkovych cen polozek a nakladd dle polozkového rozpoctu nebo
dle standardizovanych cenikd ............... (dopini uchazec) pozn: napr. URS, ve vySi max.
80 % téchto standardizovanych cen, podle toho, ktera z téchto ¢astek bude nizsi,

c) v pripadech, kdy polozky vicepraci nelze ocenit zadnym ze zplsobl uvedenych
v pism. b) tohoto odstavce, dolozi zhotovitel individudlni kalkulaci jednotkové ceny.
Vysledna jednotkova cena polozky pak bude stanovena na zakladé dohody
objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto pfipadé opravnén ovéfit primerenost
jednotkové ceny nezavislym subjektem;

4. Rozsah pripadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoz i jakékoliv
prekroceni sjednané ceny, budou vzdy predem sjednany dodatkem k této smlouvé.

VI.
Platebni podminky

1. Zalohy na platby nejsou sjednany.

2. Na plnéni dle této smlouvy se vztahuje rezim preneseni danové povinnosti dle
zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen
»Zzakon o DPH"), a zhotovitelem proto budou za predmétné pInéni vystaveny faktury bez
uvedeni dané z pridané hodnoty

3. Podkladem pro Uhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit nalezitosti dafiového
dokladu a naleZitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy (dale jen
Jfaktura“). Kromé naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro danovy doklad
bude zhotovitel povinen ve fakture uvést i tyto Udaje:

a) Cislo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni stavby — "Upravy vnitinich prostor Stiedni
odborné skoly, Krnovska 998/9, Bruntal.",

c) oznaceni banky a Cislo zverejnéného Uctu, na ktery musi byt zaplaceno,
d) IhGtu splatnosti faktury,

e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,

f) prilohou konecné faktury bude protokol o predani a prevzeti dila dle této smlouvy,
obsahujici prohlaseni objednatele, ze dilo prejima. V pripadé, ze dilo bylo prevzato
s vyhradami (tj. s vadami a nedodélky nebranicimi radnému uzivani dila), bude
prilohou konecné faktury také zapis o odstranéni téchto vad a nedodélkd podepsany
osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika.

4. V souladu s ustanovenim zakona o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i plnéni v rozsahu
skute¢né provedeného pinéni za obdobi od druhého dne kalendarniho mésice do prvého
dne kalendarniho meésice bezprostiedné nasledujiciho. Dil¢i plnéni odsouhlasené
podpisem opravnéného zastupce objednatele v soupisu skutecné provedenych praci
a zjistovacim protokolu, véetné dohody o ocenéni, se povazuje za samostatné zdanitelné
plnéni uskutecnéné prvni den kalendarniho mésice bezprostiedné nasleduijiciho, tj.

Smlouva o dila na stavbu "Upravy vnitinich prostor Stéedni odborné $koly, Krnovska 998/9, Bruntal"



10.

11.

12.

13.

posledni den vySe sjednaného obdobi. V pripadé predani a prevzeti ukoncenych
stavebnich objektl ¢i jinych praci jiz v pribéhu vySe uvedeného obdobi se v souladu
s § 21 odst. 8 a§21 odst. 5 pism. a) zakona o DPH za den uskute¢néni zdanitelného
plnéni povazuje den potvrzeni prevzeti praci zastupcem objednatele na zjiStovacim
protokolu. Zhotovitel vystavi na zdanitelné pinéni fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude
soupis provedenych praci a zjiStovaci protokol - oboji podepsané zhotovitelem
a odsouhlasené osobou vykonavajici technicky dozor objednatele (stavebnika).

Konecna faktura bude vystavena po predani a prevzeti dokonceného dila bez vad a
nedodélkl ¢i po vystaveni kolaudacniho souhlasu.

V pfipadé dodateCnych praci fakturovanych na zakladé dodatkl uzavienych k této
smlouvé (viceprace) bude soupis téchto praci tvorit samostatnou pfilohu faktury.

Lhdta splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendainich dnd
ode dne jejich doruceni objednateli.

Po provedeni dila a odstranéni pfip. vad a nedodélkd, s nimiz bylo dilo prevzato,
zhotovitel provede a objednateli preda zavérecné vyuctovani, které dolozi rekapitulaci
vystavenych faktur a rekapitulaci veskerych provedenych praci, jez bude vystavena v
souladu s odsouhlasenym polozkovym rozpoctem.

Doruceni faktury se provede osobné na sekretariaté prispévkové organizace oproti
podpisu potvrzujici prevzeti nebo dorucenkou prostrednictvim provozovatele postovnich
sluzeb.

Zhotovitel je povinen dorudit fakturu objednateli nejpozdéji 16. den nasleduijici po dni
uskute¢néni zdanitelného pInéni. Nesplni-li zhotovitel tuto povinnost a objednateli
v dlsledku toho vznikne Skoda (napf. uhrazenim sankci ulozenych pfislusSnym spravcem
dané v disledku pozdni uhrady DPH objednatelem), bude zhotovitel povinen objednateli
tuto Skodu v pIném rozsahu uhradit.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim Ihity splatnosti vratit druhé
smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pripadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo
bude-li chybné vyuctovana cena za dilo,

b) budou-li vyUctovany prace, které nebyly provedeny ¢i nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

Ve vracené faktufe objednatel vyznadi ddvod vraceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bézet
plvodni |hta splatnosti. Celd IhGta splatnosti béZzi opét ode dne doruceni nové
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou
fakturu do 3 dnli po obdrZeni objednatelem vracené vadné faktury.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani prislusné castky z Gctu
objednatele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, Ze zhotovitel bezdfvodné
prerusi prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, touto
smlouvou nebo pokyny objednatele.
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VII.
Prava a povinnosti smluvnich stran, spinéni dila, vlastnické pravo a nebezpeci
skody

Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, fidi se vzajemna prava a povinnosti
smluvnich stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob¢anského zakoniku.

. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta a vykon cinnosti koordinatora BOZP a umoznit osobam, které je vykonavaii,
vstup na stavbu a staveniste.

Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika a funkci koordinatora BOZP je kromé
kontroly provadéni dila opravnéna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby
vypracované zhotovitelem, kontrole denikd dle ¢l. XI této smlouvy, kontrole rozpoctd
a faktur, kontrole hospodareni s odpady arovnéZ ke kontrole bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti a k dalsSim Ukonlm vyplyvajicim z pfislusné smlouvy na
zajisténi vykonu inzenyrské a investorské cinnosti a vykonu koordinace bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti pfi realizaci stavby.

. Zhotovitel je povinen 7 dnl od nabyti ucinnosti smlouvy objednateli a koordinatorovi
BOZP pisemné sdélit veskeré udaje, které jsou predmétem oznameni o zahajeni praci
minimalné v rozsahu ,Prilohy €. 4 k nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich".

Dilo je provedeno, je-li fadné dokonceno bez jakychkoliv vad a nedodélkd, objednateli je
predvedena zpUsobilost dila slouzit svému Gcelu a dilo je objednatelem prevzato.

. Vlastnikem zhotovované véci, ktera je predmétem dila, je od pocatku objednatel.
Nebezpeci Skody na zhotovované véci, i na véci, ktera je predmétem udrzby, opravy
nebo Upravy, ktera je predmétem dila, nese zhotovitel.

Nebezpeci Skody prechazi na objednatele dnem prevzeti dila objednatelem.

. Zhotovitel ani osoba snim propojenda nesmi za objednatele vykonavat
inzenyrsko-investorskou ¢innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

. Zhotovitel jako odborné zplsobila osoba je povinna zkontrolovat technickou ¢ast predané
dokumentace nejpozdéji pred zahdjenim praci na prislusné casti dila a upozornit
objednatele bez zbytecného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Pripadny
soupis zjiSténych vad a nedostatkll predané dokumentace vcetné navrhd na jejich
odstranéni a s dopadem na predmét a cenu dila zhotovitel preda bez zbyte¢ného odkladu
objednateli.
VIII.
Jakost dila

. Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potreby, tj. vyuZzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu Zzivotniho prostfedi, pozarni bezpecCnost,
hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Upravé, ¢eskym technickym
normam, projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadani verejné zakazky a této
smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materidly a konstrukce vyhovujici
pozadavklm kladenym na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé dle zakona
€. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakond, ve znéni pozdéjsich predpisd a jeho provadécich predpisd.

Smluvni strany se dohodly, Zze bude-li v rdmci dila dodavano zbozi (spotrebice, nabytek
apod.), toto bude dodano v I. jakosti.

. Jakost dodavanych materidld a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplisobem
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pri kontrolnich prohlidkach a pfi predani a prevzeti dila.

IX.
Stavenisté

1. Objednatel preda a zhotovitel prevezme stavenisté nejpozdéji do 10 kalendainich dnd
po nabyti Ucinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak. O jeho
predani a prevzeti vyhotovi smluvni strany zapis. Pfi predani stavenisté objednatel preda
zhotoviteli 1 paré projektové dokumentace stavby.

2. Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel
potfebovat pro realizaci dila prostor vétsSi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim
jménem. Urceni zakladnich vytyCovacich prvkl bude provedeno pfi predani stavenisté
objednatelem.

3. Vodné, stocné, elektrickou energii a dalsi média odebrana pfi provadéni dila hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezpeci na své naklady odbérné misto a méreni odbéru médii.
Odbérna mista budou po celou dobu vystavby pfistupna objednateli a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

4. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty
v cené za dilo.

5. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycistit stavenisté do 14 dni od provedeni dila. Pri
nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady
a Skody, které mu tim vznikly.

6. Zhotovitel odpovida za bezpeCnost aochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté, za bezpecny pristup na stavbu, za dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych
a pozarnich predpisli, vCetné prostoru zafizeni stavenisté, a za bezpeCnost provozu
v prostoru stavenisteé.

7. Zhotovitel se zavazuje udrZovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu, na svdj naklad
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho Ccinnosti, ato v souladu s poZadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a prislusSnymi predpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpad.

X.
Provadéni dila
1. Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo Fadné€, vCas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupdl, které odpovidaji
pravnim predpis@im CR; dilo musi odpovidat pfislusnym pravnim predpisdim, normam
nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umoZziovat uzivani, k némuz
bylo uréeno a zhotoveno,

b) dodrzovat pri provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace,

C) Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se predmétného
dila,

d) do7dnl od pfedani stavenisté zpracovat a objednateli predat podrobny

harmonogram vystavby. Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby pribézné
aktualizovat a aktualizace neprodlené predkladat objednateli,

e) dbat pri provadéni dila na ochranu Zivotniho prostredi a dodrZovat platné technické,
bezpec¢nostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vcetné predpisl tykajicich se
ochrany Zzivotniho prostredi,
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f) dolozit platné atesty Ci certifikaty, pripadné dalSi dokumenty prokazujici splnéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich parametrl pouzivanych  vyrobkd
a materiall, ato nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestl neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim pfislusnych vyrobkd do stavby.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skute¢nostech maijicich vliv na plnéni
smlouvy, ato neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna
skuteCnost nastane nebo zhotovitel zjisti, ze by nastat mohla. Informace dle predchozi
véty budou zaslany elektronickou postou na adresu objednatele:
sosbruntal@sosbruntal.cz a nasledné pisemné. Zhotovitel je povinen informovat
objednatele zejména:

a) zjisti-li pri provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila. Zhotovitel

je povinen navrhnout objednateli dalsSi postup,
b) o pripadné nevhodnosti realizace vyzadovanych praci,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se
na zakladé informace zhotovitele vyjadfi, zda budou vady odstranény, ¢i na provedeni
dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez tyden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na dalSim postupu do doby odstranéni vady.

2. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému
obtéZovani okoli stavby, k omezovani prav a pravem chranénych zajmQ vlastnikd
sousednich nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod. Zhotovitel v maximalni mire
omezi hlucnost a prasnost a zajisti Cisténi stavbou pripadné zneciSténych stavajicich
zpevnénych ploch.

3. Zhotovitel odpovida za zajiSténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech dokladU
potrebnych k provadéni stavby dle stavebniho zakona. Projektova dokumentace a vyse
uvedené doklady musi byt na stavenisti pristupné kdykoliv v priib&hu prace.

4. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky
zabezpecit pred poskozenim a kradezemi az do predani dila k uzivani objednateli, a to
na vlastni naklady.

5. Zhotovitel se zavazuje zajiStovat veskeré materidly a subdodavky v souladu s pravidly
hospodarské soutéZe a pisemné informovat objednatele o dodavkach, pracich a sluzbach
zajistovanych subdodavateli, a to vzdy bezodkladné po uzavreni prislusSné smlouvy nebo
vystaveni objednavky. Pisemna informace dle predchozi véty musi obsahovat mj.
jmenovité uvedeni subdodavateld, ¢innosti, které budou vykonavat a musi byt dolozena
kopiemi pfislusnych Zivnostenskych ¢i jinych opravnéni subdodavatell, nezbytnych
pro vwwkon téchto Ccinnosti aorigindly prohlaseni subdodavatelli o soucinnosti
s koordinatorem BOZP, jehoz vzor je nedilnou pfilohou €. 2 této smlouvy. Informacni
povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na subdodavatele, ktefi se podileji
na realizaci dila.

Zhotovitel je dale povinen v souladu s § 147a odst. 5 zakona o verejnych zakazkach
predlozZit objednateli v zakonem stanovenych Ihitach seznam subdodavateld verejné
zakazky

6. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostrednictvim osob, kterymi byla prokazovana
kvalifikace v ramci zadavaciho fizeni a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim
uvedenym v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, pomoci
kterého prokazoval splnéni C&asti kvalifikace, stavbyvedouciho & jinou osobu,
prostfednictvim které prokazal odbornou zpUsobilost/kvalifikaci (dale jen ,odborna
osoba") pouze z vaznych ddvodd, a to s predchozim pisemnym souhlasem objednatele.
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Zadost o souhlas se zménou subdodavatele, stavbyvedouciho & jiné odborné osoby bude
obsahovat Udaje a bude dolozena doklady dle tohoto clanku a pripadné dalSimi doklady
potfebnymi k prokazani potrebné kvalifikace.

Novy subdodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jakou plvodni
subdodavatel prokazal za zhotovitele; novy stavbyvedouci ¢i jind odborna osoba musi
disponovat minimalné stejnou kvalifikaci jako plvodni stavbyvedouci, resp. pGvodni
odborna osoba.

7. Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrzeni obecnych technickych pozadavkl na vystavbu
ajinych technickych predpisli, za vypracovani dalSi provadéci dokumentace
(technologicky postup, plan kontrolni a zkusebni ¢innosti apod.).

8. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzaduijici zvlastni zpUsobilost nebo povoleni podle
prislusnych predpist osobami, které tuto podminku spliiuiji.

9. Zhotovitel nejméné 15 pracovnich dnd predem oznami spravclim siti a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika praci v ochranném pasmu ¢i kfizeni téchto siti ke kontrole
pribéhu praci a prevzeti pred zpétnym zasypem.

10. Zhotovitel je srozumén stim, ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze zhotovitelem zavinéného poskozeni inzenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéz védom
toho, Ze nese veskera rizika a nahrady skod z toho plynouci.

11. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavaijici ¢innost autorského dozoru projektanta pfi realizaci
stavby.

12.V pripadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé je
zhotovitel povinen zjisténé rozpory fesit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladné.

13.V pripadé, ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy,
zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném pripadé ponese plnou odpovédnost za zplsobené Skody
a tyto Skody uhradi.

14. Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po prfedchozim oznameni
objednateli.

15. V souladu se zakonem €. 309/2006 Sb., kterym se upravuiji dalSi poZadavky bezpecnosti
a ochrany zdravi pti praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy, ve znéni
pozdéjsich predpisti, (dale jen ,zakon C¢.309/2006 Sb."), se zhotovitel zavazuje
k soucinnosti s koordinatorem BOZP.

Zhotovitel je povinen zavazat k soucinnosti s koordinatorem BOZP vSechny své
subdodavatele a osoby, které budou provadét cinnosti na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje plnit veSkeré povinnosti, které mu uklada zakon ¢. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodrzovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale téz
,BOZP"“) na stavenisti, povinnost jeho aktualizace, povinnost Uc¢asti na kontrolnich dnech
BOZP a dodrzovani pokyn{ koordinatora BOZP na stavenisti.

16. Zhotovitel je povinen predat koordinatorovi BOZP nejpozdéji 8 dnli pred zahajenim praci
na stavenisti pisemné informaci o fyzickych osobach, které se mohou zdrzovat
na stavenisti, a to vCetné zaméstnancl subdodavatell zhotovitele, osob vykonavajicich
na stavbé autorsky dozor, inzenyrskou a investorskou cinnost a osob opravnénych jednat
za objednatele ve vécech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladné nahlasit
koordinatorovi BOZP pisemné zménu téchto osob. Informace dle prvé a druhé véty
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tohoto odstavce zhotovitel zaroven preda v kopii objednateli. V pfipadé, ze zhotovitel
povinnost dle tohoto odstavce nespini a objednateli v disledku toho vznikne skoda (napf.
uhrazenim sankci ulozenych pfisluSnymi spravnimi Urady), bude zhotovitel povinen
objednateli tuto skodu v plném rozsahu uhradit.

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU

17.

18.

19.

20.

Kontrola provadénych praci bude realizovana:

e objednatelem a jim povérenymi osobami,

e 0sobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e 0sobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta,

¢ koordinatorem BOZP,

e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zvlastnich predpist,
Zhotovitel je povinen umoznit uvedenym osobam provedeni kontroly realizovanych praci.
Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dnd, s tim, Ze:
e kontrolni dny se budou konat dle potfeby, zpravidla jednou tydné,

e terminy konani kontrolnich dnl budou stanoveny v zapisu o predani stavenisté;
v pripadé potreby budou kontrolni dny konany také mimo predem stanoveny termin,
ato bud nazadkladé dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne, nebo
na zakladé vyzvy osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e kontrolni dny budou fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e 7 kontrolnich dnl budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika pofizovany
zapisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovni dny predem k provéreni kvality praci, jez budou dalSim postupem
pri zhotovovani dila zakryty.

V pripadé, Ze se natuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika
bez vaznych ddvodd nedostavi, mlze zhotovitel pokracovat v provadéni dila
po predchozim pisemném upozornéni objednatele a predmétné prace zakryt. Bude-li
v tomto pripadé objednatel dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly fadné
provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k prevzeti praci pred jejich zakrytim nevyzve, pripadné osoba vykonavajici technicky
dozor stavebnika prace neprevezme a neda pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pfipadné jiz zakryté
prace odkryt. Vtomto prfipadé nese veskeré naklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni a inZzenyrskych siti dotCenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti
a zjisténou skutecnost nechad potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel
pred jejich zakrytim zajisti na své naklady geodetickd zaméreni, ktera nejpozdé;ji
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pred dokoncenim dila nebo jeho ¢asti preda objednateli.

XI.
Stavebni denik

. Zhotovitel je povinen o vSech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou
vést stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat
veskeré obsahové nalezitosti a musi byt veden zplsobem dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb.

. Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

XII.
Predani dila
. Objednatel se zavazuje radné dokoncené dilo prevzit do 10 dnl od doruceni vyzvy

zhotovitele. Objednatel je opravnén dilo neprevzit v pfipadé, Ze dilo bude vykazovat
jakékoliv vady a nedodélky.

. O predani a prevzeti dila bude sepsan protokol mezi objednatelem a zhotovitelem.
Protokol pripravi a sepiSe osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika.

Protokol bude obsahovat:

a) oznaceni predmétu dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) dislo a datum uzavieni smlouvy o dilo véetné Cisel a dat uzavreni jejich dodatkd,

d) datum vydani a cislo souhlasu stavebniho Uradu s provedenim ohlasené stavby,
pokud byl vydan, pripadné datum podani ohlaseni stavebnimu Gradu,

e) termin vyklizeni staveniste,

f) datum ukonceni zaruky za jakost na dilo,

g) soupis nakladli od zahajeni po dokonceni dila,

h) termin zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

i) seznam prevzaté dokumentace,

j) prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima (neprejima),

k) datum a misto sepsani protokolu,

[) v pripade, je-li dilo prebirano s vadami a nedodélky, uvedeni, Ze je dilo prebirano
s vyhradami a seznam vad a nedodélkd, s nimiz bylo dilo prevzato, vcetné uvedeni
IhGity k odstranéni téchto vad,

m) jména a podpisy zastupcll objednatele, zhotovitele, uzivatele a osoby vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich predpist
a technickych norem. Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.

Doklady o radném provedeni dila dle technickych norem a predpisti, o provedenych
zkouskach, atestech a dalsi dokumentaci podle této smlouvy vcetné prohlaseni o shodé,
zhotovitel preda objednateli pri predani dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady
dle predchozi véty nepredd, objednatel dilo neprevezme. Predanim dila objednateli neni
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

. Zhotovitel se zavazuje zUcCastnit se na vyzvu objednatele zavérecné kontrolni prohlidky
stavby.

Smlouva o dila na stavbu "Upravy vnitinich prostor Stéedni odborné $koly, Krnovska 998/9, Bruntal"

11



XIII.
Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

Dilo ma vadu, jestlize neodpovida pozadavkdm uvedenym v této smlouvé.

. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdé€ji. Objednatel ma pravo z vadného pinéni také z vad
vzniklych po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v prlibéhu 6 mésicli od prevzeti dila objednatelem, ma se
zato, Ze dilo bylo vadné jiz pfi prevzeti.

. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen ,zaruka“)
ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. obcanského zakoniku, a to v délce:

a) 60 mésicl na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto
odstavce,

b) na dodavky strojli, zafizeni technologie, predméty postupné spotieby v délce shodné
se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné vsak 24 mésicl

(dale téz ,zarucni doba").

Zarucni doba zacind bézet dnem prevzeti dila objednatelem. Zarucni doba se stavi
po dobu, po kterou nemiZe objednatel dilo fadné uZivat pro vady, za které nese
odpovédnost zhotovitel. Pro nahlasovani a odstrafiovani vad vramci zaruky plati
podminky uvedené dale v tomto ¢lanku smlouvy.

. Vady a nedodélky dila z vadného pInéni a dale také vady, které se projevi béhem zarucni
doby, budou zhotovitelem odstranény bezplatné.

. Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytecného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, ato formou pisemného oznameni (za pissmné oznameni se
povazuje i oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady. Objednatel bude
vady dila oznamovat na:

a) e-mail: , hebo
b) adresu: , hebo
¢) do datové schranky:

Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné pInéni podstatnym porusenim
smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby plnéni ma objednatel.

6. Zhotovitel zapocne s odstranénim vady nejpozdé€ji do 5 dnd od doruceni oznameni

o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé havarie zapocne
s odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 12 hodin od doruceni oznameni o vadé.
Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené Ihite, je objednatel opravnén
zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele ujiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozdéji do 5 dnd ode dne doruceni oznameni o vadé, v pripadé havarie
nejpozdéji do 24 hodin od doruceni oznameni o vadé, pokud se smluvni strany
nedohodnou pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna pouze osoba
opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy, pfip. jiny
opravnény zastupce objednatele.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli preda pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané zaruky na dilo dle
této smlouvy.
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XIV.
Nebezpeci skody

Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne
prevzeti dila objednatelem.

. Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpad(, zavazuje se nezplsobovat Unik ropnych,
toxickych ¢i jinych Skodlivych latek na stavbé.

. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatreni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.
. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi Skodu, kterd vznikla pfi realizaci

a uzivani dila v souvislosti nebo jako dlisledek poruseni povinnosti a zavazkl zhotovitele
dle této smlouvy.

. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za skodu zplisobenou tretim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu plnéni s limitem min. 1 mil. K¢, s maximalni
spoluticasti 50 tis. KC. Pojisténi musi obsahovat kryti Skod zplisobené na majetku, zdravi
tretich osob vcéetné kryti odpovédnosti za financni Skody.

. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy kopie pojistnych smiuv
na pozadovana pojisténi dle této smlouvy, véetné vsSech dodatkl a dale certifikaty
prislusnych pojistoven prokazujici existenci pojisténi po celou dobu trvani dila (dobu
trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné cCastky, rocni limity a sublimity
plnéni a vysi spolulcasti). Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

XV.
Sankcni ujednani
.V pripadé, Ze zhotovitel neprovede dilo véas, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kaZzdy i zapocaty den prodleni.

.V pripadé, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo prevzato,
ve stanovené Ihdté, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Grok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

.V pripadé prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty
den prodleni.

.V pripadé poruseni povinnosti zhotovitele pInit pozadavky dotéenych organd a organizaci
souvisejici s realizaci stavby, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vysSi 0,01 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjistény pripad.

.V pripadé poruseni predpisti tykajicich se BOZP (zejména zakona ¢. 309/2006 Sb.,
stavebniho zakona, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakona ¢. 262/2006 Sb.,
zadkonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisd) kteroukoliv z osob vyskytujicich se
na stavenisti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢
za kazdy opakovany pripad.
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

V pripadé nedodrzeni stanoveného terminu k odstranéni vady je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysSi 0,05 % zceny za dilo bez DPH za kazdy
i zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze bude zjisténo, ze stavebni denik, pripadné projektova dokumentace a
doklady potrebné k provadéni stavby dle stavebniho zakona, nejsou pristupné kdykoliv
v pribéhu prace na stavenisti, bude objednatelem zhotoviteli UCtovana smluvni pokuta
ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjiStény pripad.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost stanovenou v ¢l. XIV odst. 5, 6 této
smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli Uctovana smluvni pokuta ve vysi 5.000,- K¢
za kazdy zjistény pripad a kazdy den prodleni.

V pripadé, ze zhotovitel porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 8 této
smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli Uctovana smluvni pokuta ve vysi 10.000,- K¢
za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 11 této smlouvy,
bude objednatelem zhotoviteli Uctovana smluvni pokuta ve vysSi 2.000,- K¢ za kazdy
zjistény pripad.

V pripadé, ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 18 této smlouvy,
bude objednatelem zhotoviteli Uctovana smluvni pokuta ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy
zjistény pripad.

V pripadé, ze se zhotovitel opakované (za opakované se pfitom povazuje nejméné
dvakrat) nebude fidit podklady nebo prokazatelné uloZzenymi pokyny objednatele (tj.
zejména pokyny zadanymi pisemné, napf. ve stavebnim deniku), nebo objednateli

neposkytne pozadovanou dokumentaci a informace, bude objednatelem zhotoviteli
Uctovana smluvni pokuta ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, ze zavazek provést dilo zanikne pred fadnym ukoncenim dila, nezanika narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjsSim porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim
spInénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezdvisle na zavinéni a na tom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé Skody. Nahradu Skody Ize
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

XVI.
Zanik smlouvy

Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pripadé jejiho podstatného

poruseni druhou smluvni stranou, pfiCemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi

zejména:

a) neprovedeni dila v dobé pInéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy,

b) nepredani kopie pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle této smlouvy do 10
dnd od nabyti Gcinnosti smlouvy objednateli,

C) neprevzeti stavenisté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pfipadd, kdy
prevzeti brani dlivody na strané objednatele),

d) nedodrzeni pokynli objednatele, pravnich predpisti nebo technickych norem tykajicich
se provadéni dila,
e) nedodrzeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,
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f) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
Castky, pricemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnli po doruceni prvni
vyzvy,

g) nedodrZeni jakéhokoliv smluvniho ujednani dle ¢l. X odst. 8 této smlouvy.

3. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) dojde-li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pfi provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovida dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu predani dila, ¢i jeho ¢asti objednatel;

b) bylo-li pfisluSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zakona C. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsSich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

c) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvencni navrh.

4. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim
od smlouvy neni dotéena smluvni zaruka na vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou cast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotcena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené Casti dila ke dni odstoupeni.

5. Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu®™ dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do 14 dni".

XVII.
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo doplnit smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd,

které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami
a ucinnosti dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé
smluvni strané.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve trech stejnopisech s platnosti originalu, pricemz
objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni.

4. Zhotovitel nemidZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé.

5. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly a ze
byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vdle, urditg,
vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a Ze se
dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

6. Zhotovitel bere na védomi a vyslovné souhlasi stim, Ze tato smlouva vcetné priloh
a pripadnych dodatkd bude zvefejnéna na oficialnich webovych strankach objednatele.
Je-li zhotovitel fyzickou osobou, bude smlouva zverejnéna po anonymizaci provedené
v souladu se zakonem ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich Udajl a o zméné nékterych
zakond, ve znéni pozdéjsich predpis.

7. Smluvni strany se dohodly, ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni v
registru smluv ve smyslu zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti
nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv),
provede uverejnéni v souladu se zakonem objednatel.
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8. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto prilohy:

Priloha ¢. 1: Specifikace ceny
Priloha €. 2: Vzor prohlaseni subdodavatel o soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

V Bruntale dne 2019 V Bruntale dne 2019

za objednatele za zhotovitele
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Pfiloha ¢. 2 - Vzor prohlaseni subdodavateld o soucinnosti s koordinatorem
bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

Prohlaseni zhotovitele o soucinnosti s koordinatorem bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti

V souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisi se zhotovitel
........................................................................ (nazev, sidlo, IC) zavazuje k soucinnosti
s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti (dale jen
,koordindtor BOZP"“) pfi realizaci stavby ,presny ndzev stavby dle SoD", jejimz
objednatelem je prispévkova organizace Stredni odborna Skola Bruntal, Krnovska
998/9.

Zhotovitel rovnéz prohlasuje, Zze pisemné zavaze k soucinnosti s koordinatorem BOZP
vSechny své subdodavatele a osoby, které budou provadét Cinnosti na stavenisti.

Zhotovitel se rovnéz zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu uklada uvedeny
zakon €. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodrzovani planu bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci na stavenisti (dale téz ,BOZP"), povinnost zUcCasthovat se zpracovani
planu BOZP a vSech jeho aktualizaci, povinnost Ucasti na kontrolnich dnech BOZP
a dodrzovani pokynt koordinatora BOZP na stavenisti.

za zhotovitele:
Jjméno prijmeni, funkce
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